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Remont oznakowania poziomego i pionowego
dróg wewnętrznych Przedsiębiorstwa przy

ul.Królewskiej Tamy 135

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Kosztorys Remont oznakowania poziomego i pionowego dróg wewnętrznych Przedsiębiorstwa 
przy ul.Królewskiej Tamy 135

1 Element Element

1.1 KNKRB 6/702/8 Pionowe znaki drogowe zdjęcie znaków lub drogowskazów

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50 50,000000

RAZEM: 50,000000 szt 50,000

1.2 KNKRB 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych

Wyliczenie ilości robót:

18+2+14+3+4+4+3+2+1+7+9+3+2+1+1+19+6+11+7 117,000000

RAZEM: 117,000000 szt 117

1.3 KNKRB 6/702/4 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze , informacyjne i uzupełniające

Wyliczenie ilości robót:

znaki+tabliczki 117+2+2+3+2+1+1+1+1 130,000000

RAZEM: 130,000000 szt 130,000

1.4 KNKRB 6/702/7 Pionowe znaki drogowe - znaki dodatkowe i przestrzenne

Wyliczenie ilości robót:

36+1+19+6 62,000000

RAZEM: 62,000000 szt 62,000

1.5 KNKRB 6/704/1 Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawędziowe ciągle, mal. ręczne

Wyliczenie ilości robót:

P7a+P7b+P18- pryjęto 500 500,000000

RAZEM: 500,000000 m2 500,000

1.6 KNKRB 6/704/5 Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

P10 - przyjęto 200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,000

1.7 KNKRB 6/704/4 ANALOGIA - Likwidacja nie potrzebnego oznakowanie poziomego

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 450 450,000000

RAZEM: 450,000000 m2 450,000


